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1 OR.00.00.00 Wymagania ogodlne

1.1 Informacje ogélne

1.1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania oraz umieszczaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania oraz umieszczaniem urzadzen
bezpieczefistwa ruchu wramach zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie otoczenia stacji
diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego”.

1.1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru rob6dt zwigzanych z realizacja
zadania okre$lonego w punkcie 1.1.2 i obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t wchodzacych
w sktad tego zadania.

Przedmiotem prac, ktérych dotyczy niniejszy zbiér STWiORB jest wykonanie oznakowania oraz
umieszczenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu w zakresie obejmujacym nizej wymienione grupy roboét,
ktérym odpowiadaja odrebne dziaty ST:
¢ OR.01.01.00 Oznakowanie pionowe,
e (OR.02.01.00 Oznakowanie poziome.

1.1.4 OKreSlenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszym zbiorze STWiORB, ktére zostalty wymienione ponizej, nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nast¢pujaco w odniesieniu do nizej wymienionych grup robét.

1.1.4.1 OKreslenia ogdlne

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego,
wydany zgodnie zobowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg i projektantem.

Projektant - osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej, upowazniona przez do nadzoru
autorskiego, interpretacji ustalen zawartych w dokumentacji projektowej oraz do uzgadniania zmian w tej
dokumentacji wnioskowanych przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu oraz
Organem Zarzadzajacym Ruchem.

Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw
iew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez InZyniera
Kontraktu.

Laboratorium - placowka badawcza, zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu, upowazniona do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami
okreslonymi w STWiORB, odpowiednich normach i aprobatach technicznych, ajezeli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.1.5 Ogélne wymagania dotyczace prac

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich:

® bezpieczenstwo,

® jako$¢ wykonania,

e zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

e zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi przepisami,

e zgodno$¢ ze STWiORB,

¢ zgodno$¢ z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Podczas wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi i opinie zarzadéw drog. Dokumenty te
stanowig zataczniki do niniejszej specyfikacji. Podczas wykonywania rob6t w zakresie organizacji ruchu
nalezy stosowaé si¢ do zalecen Inzyniera Kontraktu oraz Inspektor6w Nadzoru zarzadéw drég. W
przypadku niezgodno$ci opinii z STWiORB nalezy zglosi¢ ten fakt Inzynierowi Kontraktu oraz
Inspektorowi Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania. Ilekro¢ w niniejsze]
specyfikacji oraz specyfikacjach szczegbélowych uzyto sformutowania ,Inzynier Kontraktu” badz

,Inspektor Nadzoru” nalezy je rozumie¢ jako zgodng decyzje uprawnionych przedstawicieli obydwu
jednostek.

1.1.5.1 Organizacja prac

Szczegbétowa organizacja prac musi by¢ opracowana przez Wykonawce w postaci harmonogramu
i planéw sytuacyjnych zagospodarowania terenu budowy zatwierdzanych przez Inzyniera Kontraktu
zarzadzajacego realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego.

Opracowujac szczegdtowa organizacje robot i plany zagospodarowania terenu budowy, Wykonawca
uwzgledni mozliwosci realizacji rob6t oraz ograniczenia wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas
robdét.

1.1.6 Zaplecza dla potrzeb budowy

Na potrzeby budowy Wykonawca moze urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne oraz
zaplecza techniczne izaplecza biurowo-magazynowe, w tym pomieszczenie biurowe dla Inzyniera
Kontraktu. Ze wzgledu na liniowy charakter placu budowy zaplecza zasadniczo nie powinny byc¢
organizowane bezposrednio na placach budowy, lecz poza nim, mozliwie w poblizu frontu robét.

Koszty urzadzenia zaplecza nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wigczone w cen¢
kontraktow3.

1.1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacje¢ projektowa stanowi zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz przedmiar robét.

1.1.8 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym znich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw iopuszczen w powyzszych dokumentach oraz
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, a oich wykryciu winien natychmiast
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powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i1 STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i innych elementéw musza wykazywac¢ odpowiednia zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.9 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, wygrodzenia
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mediéw lokalnych o planowanym
harmonogramie zamkni¢¢ ulicy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktows.

1.1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty zrecyklingu uzyte do robét begda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.1.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat
roboty w sposéb powodujacy jak najmniejsze niedogodno$ci dla mieszkancow. O czasie i sposobie
realizacji rob6t wykonawca powiadomi mieszkancéw w sposéb przyjety zwyczajowo (np. ogloszenia na
stupach, informacje w skrzynce pocztowej, ogloszenia parafialne itp.).

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbania, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymogéw sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone wtaki sposéb, aby oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych ibedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagafh prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatléw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposdb ciagly bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen iinne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
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wynikle zlub zwiazane znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.1.16 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaty postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza sie¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Réznice pomi¢dzy powotanymi
normami aich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedlozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

1.1.17 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begda uwazane za wlasno$¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Inzyniera Kontraktu
i postepowania zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
1/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu zZamawiajacym
1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwickszy¢
cen¢ kontraktowgq.

1.1.18 Kody robét wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczng sg zakwalifikowane wedlug CPV jako:
45316213-5 — Instalowanie oznakowania drogowego,

45233221-4 — Malowanie nawierzchni,

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych.

1.2 Materialy

Jako materialty sa rozumiane w niniejszej specyfikacji wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami okre$§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Stosowane materialy irozwigzania techniczne powinny speinia¢ aktualne przepisy w zakresie
Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu oraz warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 r.
z pézn. zmianami badZ nowszych).

Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw stosowanych w poszczegdlnych grupach robdt sa
okreslone w odpowiednich STWiORB.

1.2.1 Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan wcelu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robét.
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1.2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac wto zréddla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do roboét.

Humus inadklad czasowo zdjete zterenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagah umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
1ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Jezeli Inzynier Kontraktu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, koniecznoscig usuni¢cia i niezaptaceniem.

1.2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania wielu
rodzajow materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera Kontraktu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera
Kontraktu.

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

1.2.6 Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu

CTD - Civil Transport Designers, Warszawa 04.2012 Strona 11 z 50



Zagospodarowanie otoczenia stacji diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
OR.00.00.00 — Wymagania og6lne

sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowity podstawe do akceptacji okreslonej

partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

¢ Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

¢ Inzynier Kontraktu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robdt,

e jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba iwydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny znormami ochrony S$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawiat lub wymieniat sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprze¢t, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ 1iterminowo$¢ wykonywanych robdt oraz wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnialty wymagania odpowiednich przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na wytaczny koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w wszystkich elementéw robdt zgodnie
z dokumentacja projektowg lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera Kontraktu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera Kontraktu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony
przewidywany odzysk materialéw.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z STWiORB staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunicte z terenu budowy.

1.6 Kontrola jakoS$ci roboét

1.6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac iprzedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie zdokumentacja projektowa, STWiORB oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:

® czes$¢ 0gblng opisujaca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

® sposéb zapewnienia bhp,

e wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdt,

e gsystem (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

® wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badafh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, atakze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb iforme przekazywania tych informacji Inzynierowi
Kontraktu;
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e czesC szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn 1iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje iilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

® gsposéb iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwo$¢, pobieranie prdbek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdét,

® sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt ijako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek ibadan materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary ibadania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiORB, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badaf, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier Kontraktu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw irobdt z wymaganiami
STWiORB na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier Kontraktu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier Kontraktu oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
1rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

InZynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja,

e i ktére spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagah beda
odrzucone.
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1.6.8 Dokumenty budowy

1.6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco ibeda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia  jakoSci
i harmonograméw robot,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia idaty odbioréw robét zanikajacych iulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.6.8.2 Ksiagzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
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1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

1.6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1.6.8.1 - 1.6.8.3 nastgpujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoly z narad i ustalen,

¢ korespondencj¢ na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.7 Obmiar roboét

1.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera Kontraktu.

1.7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Dtiugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Iloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

1.7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
STWiORB. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

1.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

1.8 Odbior robot

1.8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jako$¢ 1iilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.
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1.8.4 Odbior ostateczny robét

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 1.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB
zuwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupetniajace lub
zamienne),

® recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew.
PZ].
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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1.8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych zusunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.8.4.

1.9 Podstawa platnosci

1.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania ibadania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

® robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.10 Przepisy zwigzane

1.10.1 Akty prawne

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Tekst jednolity wg Dz. U. z 2007r., nr 19,
poz. 115 2 2007r. z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
1formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401).

e Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 21997 roku z p6zn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz. 1104 z
2008 roku.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008
roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku, Dz.U. 2010 nr 65 poz.
411 z 2010 roku.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. 177 poz. 1729 z 2003 roku.
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2 OR.01.01.00 Oznakowanie pionowe

2.1 Informacje ogélne

2.1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego.

2.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania oraz umieszczaniem urzadzen
bezpieczefistwa ruchu wramach zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie otoczenia stacji
diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego”.

2.1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach w postaci:

¢ znakdéw ostrzegawczych,

e znakow zakazu i1 nakazu,

¢ znakéw informacyjnych kierunku, miejscowosci i znakéw uzupeltniajacych,
e tabliczek do znakéw drogowych,

e znakdéw dla kierujacych pojazdami wojskowymi
e znakdéw dla kierujagcych tramwajami,

¢ znakoéw na przejazdach kolejowych,

¢ znakdéw szlakéw rowerowych,

e tablic prowadzacych

e tablic rozdzielajacych,

e tablic kierujacych,

e urzadzen do oznaczania obiektéw znajdujacych si¢ w skrajni drogi.

2.1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB OR.00.00.00
pkt 1.1.4.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktdrego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z r6znych materialéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.

Lico znaku — przednia czg¢$¢ znaku, stuzaca do podania tre$ci znaku. Lico znaku winno by¢ oklejone
(folig odblaskowg).

Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wilasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym — wspoétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiggnik wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzagcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

2.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich:
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2.1.6 jakos$¢ wykonania,
® zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
e zgodno$¢ ze STWiORB,

e 7godno$¢ z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB OR.00.00.00 pkt 1.1.5.

2.1.7 Kody robét
Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczng sg zakwalifikowane wedlug CPV jako:
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego.

2.2 Materialy

2.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w STWiORB
OR.00.00.00 pkt 1.2.

2.2.2 Aprobata techniczna dla materialow

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke badz deklaracje zgodnosci.

2.2.3 Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
e prefabrykaty betonowe,

e 7 betonu wykonywanego ,,na mokro",

® 7 betonu zbrojonego,

® inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna zdokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.

Klasa betonu do wykonania fundamentéw do osadzenia stupkéw balustrady lub wygrodzenia powinna
by¢ B15. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Skiadnikami betonu sa: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Nalezy zastosowa¢ beton cementowy o nastepujacych parametrach:
¢ klasa wytrzymatosci na $ciskanie C16/20,

e klasa ekspozycji XF1.

2.24 Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”,
odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

2.2.5 Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.2.6 Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode pitna.
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2.2.7 Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je dokumentacja projektowa,
STWiORB lub wskazania Inzyniera Kontraktu. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-B-23010.

W betonie niezbrojonym zaleca si¢ stosowaé domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajace.

2.2.8 Prety zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251.

2.2.9 Konstrukcje wsporcze

2.2.9.1 Ogoélne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
1STWIORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur
lub katownikéw wzglednie innych ksztaltownikéw, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Jako konstrukcje wsporcze sg wykorzystywane rowniez stupy trakcyjne, latarnie, stupy trakcyjno-
oswietleniowe, maszty sygnalizacji §wietlnej, konstrukcje obiektow inzynierskich, ktére nie sa objete
niniejsza specyfikacjg techniczng.

2.2.9.2 Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowane]
przez Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewngtrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigc,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny
by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:
¢ doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka £10 mm,
e wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde ciecie i dopuszczalng odchytka na catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste.

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm
1 wigkszych i grubosci Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic
1 grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co
najmniej obejmowac: znak wytworey, znak stali i numer wytopu.

W zakresie projektu jako stupki do znakéw nalezy stosowac rury o $rednicy 2”. W przypadku stosowania
stupkéw gietych przy zgieciach 75 stopni i 90 stopni nalezy zachowaé promien gigcia wynoszacy
150 mm.

2.2.9.3 Powloki metalizowane cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02.
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Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podioza.

2.29.4 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogg, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementéw
stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania
gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sa wlaSciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego. Minimalny okres gwarancji — 2 lata.

W  przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu iinformacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do
innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana
indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.2.10 Tarcza znaku

2.2.10.1 Trwalos¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico itarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku ztarcza znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, musza wykazywac¢ petna odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym
korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwalo$ci znaku, okreslony przez wytwoérceg lub dostawce.

2.2.10.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwatos¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic¢ na zyczenie odbiorcy:

® instrukcje montazu znaku,
¢ dane szczeg6étowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢ instrukcje utrzymania znaku.

2.2.10.3 Materialy do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s3:
e blacha stalowa,

e blacha z aluminium lub stopéw aluminium,

¢ inne materiaty.

2.2.10.4 Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubo$ci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposob6éw
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii oraz
aprobaty Inzyniera Kontraktu..

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o odpowiedniej
trwato$ci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.
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2.2.10.5 Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia.

Wymagane grubosci:

e 7 blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,

e 7z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folia lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy

zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych. Wytrzymatos$¢ dla tarcz z aluminium

1 stopéw z aluminium powinna wynosic¢:

e dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,

e dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.2.10.6 Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna 1 gladka - bez odksztatcen plaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgigc,
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale
po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych
- segmenty tarczy) byla poddana, muszg by¢ usunigte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztaltownikéw
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych.

2.2.11 Znaki odblaskowe

2.2.11.1 Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ zzasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetniaé wymagania okreslone
w aprobacie technicznej.

2.2.11.2 Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac¢ pelne zwiazanie z tarcza znaku
przez caty okres wymaganej trwato$ci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat,
w zaleznos$ci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gladka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwno$ci
1 pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystgpowa¢ wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki). o wymiarach nie wigkszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni
znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
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dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szeroko$ci nie wickszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej
niz 10 cm. Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz
0,8 mm i dtugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg treSci
znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm” kazde — w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
$redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm® kazde — w liczbie nie wigkszej niz osiem na
kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne)
o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztalca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze wyst¢pujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych
ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku
na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4x4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy
0 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w Zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.2.12 Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane 1gczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki, taSmy, zapinki itp. powinny by¢
czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki mogag by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznos$ci od ich wielkosci.

Dopuszcza si¢ wylacznie sposoby mocowania nienaruszajace zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
wsporczych. W przypadku montazu znakéw na maszcie sygnalizatora (réwniez przy wykorzystaniu
konsoli do montazu znakéw) nalezy zastosowa¢ przektadki gumowe oklejone srebrng taSmga.

2.2.13 Przechowywanie i skladowanie materialow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym iodwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadkach z zachowaniem prze$witu minimum 10 cm miedzy
podiozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw o dziataniu
korozyjnym i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

2.3 Sprzet

2.3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OR.00.00.00 pkt 1.3

2.3.2 Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:
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e koparek kotowych, np. 0,15 m’ lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m’,

e Zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

e ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

® Dbetoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
e S$rodkéw transportowych do przewozu materiatéw,

e przewoznych zbiornikéw na wodg,

® sprzgtu spawalniczego,

e sprzetu do montazu znakéw za pomocg taSm metalowych itp.

2.4 Transport

2.4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OR.00.00.00 pkt 1.4.

2.4.2 Transport materialow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien
odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych
znakoéw, powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien si¢
odbywa¢ §rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu
i uszkadzanie.

2.5 Wpykonanie robét

2.5.1 Ogoélne zasady dotyczace wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano OR.00.00.00 pkt 1.5.

2.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

e lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

® wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujagce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania

1 odbioru robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz
zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,szczegétowe warunki
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

2.5.3 Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.
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2.5.4 Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnacé izagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy
$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypeini¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie
zagesSci¢ ubijakami recznymi.

Goérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnig podtoza lub umieszczona ponizej
poziomu podioza.

2.5.5 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacja projektowa, STWiORB Ilub wskazaniami Inzyniera Kontraktu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wo6d opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane z doktadnoscig £2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ imiejsce wypetni¢ do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé
warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

2.5.6 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw — stupy, stupki, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB. Dopuszczalne tolerancje
ustawienia znaku:

e odchylka od pionu, nie wiecej niz + 1%,

¢ odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

e odchytka w odlegtoSci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju nie wiecej niz + 5 cm.

2.5.7 Wykonanie spawanych zlacz elementéw metalowych
Z}acza spawane elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

2.5.8 Konstrukcje wsporcze

2.5.8.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzchni wigkszej od 4,5 m?, gdy
wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd — muszg by¢ zabezpieczone
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB lub wskazaniami Inzyniera
Kontraktu. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow pojazdéw, niz najechanie
pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inzynier Kontraktu.

Dopuszcza si¢ stosowanie podatnych konstrukcji wsporczych spetniajacych wymagania normy PN-EN
12889-1 oraz PN-EN 12767.

2.5.8.2 Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego — przez konstrukcje
WSpPOrcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu
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przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnia¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po
najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

2.5.8.3 Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym —
pozadane jest, by gérna czgs¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp.
lub byta potozona ponizej tej powierzchni. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza
korona drogi oraz ciggami pieszymi i rowerowymi, gérna cz¢$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona
nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15m.

2.5.8.4 Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara neutralng z tym, ze
dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie — z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

2.5.8.5 Polgczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania
znaku. Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si¢
stosowanie elementéw zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich
rozlaczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku musi wykazywaé peing integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegdlnosci — zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie moze si¢ od niej
odtacza¢ w sposéb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczefnstwo lub szkode.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia elementéw mocujacych przez lico znaku.

Dopuszcza si¢ wylacznie sposoby mocowania nienaruszajace zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
wsporczych. W przypadku montazu znakéw na maszcie sygnalizatora (réwniez przy wykorzystaniu
konsoli do montazu znakéw) nalezy zastosowa¢ przektadki gumowe oklejone srebrng tasma.

2.5.8.6 Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelno$¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

2.5.8.7 Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczk¢ znamionowa z:

® nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytwdrcy lub
dostawcy,

e data produkc;ji,

e oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

e datg ustawienia znaku,

® oznaczeniem wilasciciela znaku.

Zaleca sig¢, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc irok

wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposéb trwaly iwyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

Strona 32 z 50 CTD - Civil Transport Designers, Warszawa 04.2012



Zagospodarowanie otoczenia stacji diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
OR.01.01.00 — Oznakowanie pionowe

2.6 Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OR.00.00.00 pkt 1.6.

2.6.2 Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na
mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier Kontraktu moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

2.6.3 Badania w czasie wykonywania robot

2.6.3.1 Badania materialéw w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydana
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

2.6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzaé:

e 7zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych zdokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakow),

e zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

e prawidlowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze,

® poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

® poprawnos$¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych.

2.7 Obmiar roboét

2.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OR.00.00.00 pkt 1.7.

2.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

e szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
e szt. (sztuka), dla konstrukcji wsporczych,

e m’ (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

W przypadku czasowej organizacji ruchu dla ktérej jednostka obmiarowg jest ,,komplet” nie wyrdznia si¢
jednostek obmiarowych dla oznakowania pionowego.

2.8 Odbior robot

2.8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OR.00.00.00 pkt 1.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

2.8.2 Odbiér ostateczny
Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jako$ciowych.
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2.8.3 Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB.

2.9 Podstawa platnosci

2.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w OR 00.00.00 pkt 1.9.

2.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie fundamentéw,

e dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Wynagrodzenie za roboty objete zakresem niniejszej STWiORB jest wynagrodzeniem ryczattowym. W

zwigzku z tym ceny jednostek obmiarowych obejmuja:

e zakup i dostarczenie wszelkich materiatéw i urzadzen;

¢ wykonanie wszelkich robét budowlanych;

e przeprowadzenie wszelkich préb i sprawdzen,

e ktdre sa niezb¢dne do wykonania catego zakresu robdt objetego dokumentacja projektowa i niniejsza
STWiORB - zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Przyjmujacy zamdéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

2.10 Przepisy zwiagzane

2.10.1 Normy

e PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

e PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

e PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietlenia zewnetrznego

e PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja iokre§lenie agresywno$ci korozyjnej
srodowiska

e PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania

e PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

e PN-H-82200 Cynk

e PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

e PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
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PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07  Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
i wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania inapawania. Ogdlne
wymagania i badania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-89/1076-02  Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe ialuminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-82/4131-03  Spawalnictwo. Prety ielektrody ze stopéw stellitowych 1iprety zzeliw
wysokochromowych do napawania

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe. Czg$¢ 1: Znaki state

PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 12899-5:2008 State pionowe znaki drogowe. Czg$¢ 5: Wstgpne badanie typu (oryg.)

2.10.2 Akty prawne

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 21997 roku z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz. 1104 z
2008 roku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008
roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku, Dz.U. 2010 nr 65 poz.
411 z 2010 roku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. 177 poz. 1729 z 2003 roku.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OR.02.01.00

OZNAKOWANIE POZIOME
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3 OR.02.01.00 Oznakowanie poziome

3.1 Informacje ogélne

3.1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego.

3.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania oraz umieszczaniem urzadzen
bezpieczefistwa ruchu wramach zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie otoczenia stacji
diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego”.

W na terenie objetym projektem nalezy stosowa¢ oznakowanie wykonane w technologii
grubowarstwowej z masy chemoutwardzalnej. W celu polepszenia widocznoséci oznakowania nalezy
zastosowa¢ mikrokulki szklane o wspétczynniku zatamania §wiatta powyzej 1,5 klasa A.

3.1.3 OKreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB OR.00.00.00 pkt
1.14.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podluzne - linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o koniecznos$ci opuszczenia
pasa, na ktérym si¢ znajduja.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych irowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelniajace — znaki w postaci symboli napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczeg6lne miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drog — materialy zawierajagce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do
5 mm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Materialy prefabrykowane — materiaty, ktére taczy si¢ z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania
oraz folie do oznakowan tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Punktowe elementy odblaskowe — materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktére sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztatt, wielkos¢
i wysoko$¢ oraz rodzaj iliczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe.
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Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materialu o barwie zbltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia roboét.

Okresowe oznakowanie drogowe — oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

Kulki szklane — material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania noca.

Material uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwos$ci
antyposlizgowe.

3.2 Materialy

3.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OR.00.00.00 pkt
1.2.

3.2.2 Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobate
techniczng.

3.2.3 Badanie materialow, ktorych jakos¢ budzi watpliwos$¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci jego
lub Inzyniera Kontraktu, co do jako$ci, wcelu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom
okreslonym w punkcie 1.2.1. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi POD-97".

3.2.4 Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialéw do poziomego
znakowania drég zawieralo co najmniej:

¢ nazwg¢ producenta i materiatu do znakowania drég,

® masg¢ brutto i netto,

® numer partii i date produkcji,

* informacje¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

¢ ewentualne wskazéwki dla uzytkownikéw.

3.2.5 Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drog

3.2.5.1 Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialty umozliwiajace nakladanie ich
warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm — masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz tasmy
profilowane.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze soba

w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem.
Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna w wyniku reakcji chemicznej

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okresla aprobata techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97.

3.2.6 Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ wnocy poprzez odbicie powrotne
w kierunku pojazdu wigzki §wiatla wysylanej przez reflektory pojazdu.
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Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspdtczynnikiem zatamania powyzej 1.50, wykazywaé
odpornos¢ na wodg i zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97.

Kulki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1423:2000 Materiatly do poziomego oznakowania
drég. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

3.2.7 Material uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajagcy oznakowanie powinien sklada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkoSci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek
mniejszych niz 90 pm. Potrzeba stosowania materialu uszorstnigjacego powinna by¢ okre$lona
w STWiORB.

Material uszorstniajagcy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajacym powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

3.2.8 Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana
w nawierzchnie ptytka z materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajacych
element odblaskowy umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie
opadéw deszczu.

Element odblaskowy (tzw. retroreflektor), bedacy czgécia punktowego elementu odblaskowego moze

by¢:

e szklany lub plastikowy w calodci lub z dodatkowg warstwa odbijajaca znajdujacg si¢ na powierzchni
nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdow,

e plastikowy z warstwg zabezpieczajaca przed $cieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe odbijajacg tylko
w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sg zabezpieczone
warstwami odpornymi na $cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony

najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwéch lub wigcej

czescei, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta.

Wysokos¢ punktowego elementu nie moze by¢ wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania
trwatego, powinna by¢ zgodna zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

3.2.9 Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochrong¢ warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

3.2.10 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty do znakowania cienko i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich
wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy skladowania
w warunkach okres§lonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i
w temperaturze wedlug wytycznych producenta.

3.3 Sprzet

3.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OR.00.00.00 pkt 1.3.
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3.3.2 Sprzet do wykonywania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robdt,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu:

¢ szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace)
oraz szczotek recznych,

e Srutownic,

¢ urzadzen do usuwania oznakowania metoda wodng

e sprezarek,

e malowarek,

e uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

e walec do wgniatania taSmy w nawierzchni¢

e sprzetu do badaf, okreslonych w STWiORB.

3.4 Transport

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OR.00.00.00 pkt 1.4.

3.4.2 Przewoz materialéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatow.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym i innym.

3.5 Wykonanie robét

3.5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OR.00.00.00 pkt 1.5.

3.5.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej
5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co
najwyzej 85%. Nie powinny wystepowac oraz by¢ prognozowane opady atmosferyczne.

3.5.3 Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢  wykonania  znakowania ~ wymaga  jednorodno$ci  nawierzchni  znakowane;.
Nieréwnomiernosci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrézniajg si¢ od starej nawierzchni
1 nie maja wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.
Dla powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢ w STWiORB wymagania wobec materialu do
znakowania nawierzchni.

3.5.4 Przygotowanie podloza do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw iinnych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu wymienionego
w STWiORB i zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

Strona 43 z 50 CTD - Civil Transport Designers, Warszawa 04.2012



Zagospodarowanie otoczenia stacji diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
OR.02.01.00 — Oznakowanie poziome

3.5.5 Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, zatacznika nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury zdnia 3 lipca 2003r. ,szczegélowe warunkéw dla znakéw drogowych
poziomych iwarunki ich umieszczania na drogach” do (Dz. U. nr 220, poz. 2181), STWiORB
i wskazaniach Inzyniera Kontraktu.

Do przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem.
Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczng. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy
stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne 1izgodne zdokumentacja projektowg, mozna
przedznakowania nie wykonywac.

Dopuszcza si¢ przedznakowanie z wykorzystaniem kredy w przypadkach, w ktérych pyt kredy nie
spowoduje zmniejszenia trwatosci oznakowania.

3.5.6 Wykonanie znakowania drogi

3.5.7 Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 1.2, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB, producenta
oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

3.5.8 Wykonanie znakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich
braku lub niepelnych danych — zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Material znakujacy nalezy naktadac¢
rOwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w STWiORB, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.
Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilos¢ materialu zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6zni¢ od ilo$¢ ustalonej, wiecej niz
020 %.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac recznie, przy
uzyciu prostych urzadzen, np. typu ,,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.

Za zgoda Inzyniera Kontraktu dopuszcza si¢ naklejanie taSm na nawierzchnie (dotyczy miejsc gdzie byto
usuwane oznakowanie z poprzedniego etapu) z wykorzystaniem warstwy kleju, uprzednio
doprowadzajac nawierzchni¢ do pozadanego stanu przyczepnosci.

Za zgoda Inzyniera Kontraktu w miejscach gdzie trudne jest stosowanie standardowego oznakowania
prefabrykowanego np. na tukach o matym promieniu, dopuszcza si¢ stosowanie oznakowania z mas
termoplastycznych poprzez zastosowanie malowarek mechanicznych lub aplikacje rgczna.

Znaki nalezy wykonywaé¢ wedlug wzoréw iwymiaréw pokazanych na rysunkach poszczegdlnych
znakéw w opisach szczegétowych ,,Warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

3.5.9 Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuni¢cia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ t¢ nalezy wykonac
w sposdb jak najmniej uszkadzajacy nawierzchnig¢. Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie oznakowania:

e cienkowarstwowego, metoda: Srutowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
e grubowarstwowego, metoda wodna,

® punktowego, prostymi narz¢dziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuni¢cia oznakowania nie mogg wpltywa¢ ujemnie na przyczepno$¢ nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstko$¢, trwato$¢ oraz na wtasciwosci podtoza.
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Metoda usuwania oznakowania poziomego jest dopuszczalna wylacznie w uzgodnieniu z Inzynierem
Kontraktu oraz wlasciwym zarzagdem drogi.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwala
farbg barwy czarnej.

Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

3.6 Kontrola jakosci robot

3.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OR.00.00.00 pkt 1.6.

3.6.2 Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 3.5.5.

3.6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego

3.6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego
Widzialno$¢ w dzien.
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji i barwg oznakowania.

Do okre$lenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢
wspolczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

e Q- wspétczynnik luminancji w §wietle rozproszonym, med m-> Ix-,
e L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,

e E - os$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w §wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97. Warto$¢ wspolczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania Swiezego, barwy:

e biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m-> Ix-',

e biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m-* 1x-',

e  76ttej, co najmniej 100 med m-> Ix-'.

Pomiar wspélczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastagpiony pomiarem

wspotczynnika luminancji B, wg POD-97. Wartos¢ wspdtczynnika f powinna wynosi¢ dla oznakowania
swiezego, barwy:

® bialej, co najmniej 0,60,

e  7éttej, co najmniej 0,40.

Warto$¢ wspodtczynnika f powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy:
e bialej, po 12 miesigcach uzywalnos$ci, co najmniej 0,30.

e 7éttej, po I miesigcu uzywalnosci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspétrzedne chromatycznosci x iy, ktére
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
0.4 0,3 0,3 0,34
Oznakowanie biale
0.4 0,3 0,3 0,38
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Punkt narozny 1 2 3 4

0,5 0,5 0,5 0,43

Oznakowanie zétte
0,4 0,5 0,5 0,48

Widzialno$¢ w nocy.

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, okreslany wg POD-
97.

Warto$¢ wspétczynnika Ry, powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy:

e biatej, co najmniej 300 med m-> Ix-,

e  76ttej, co najmniej 200 med m-> Ix-'.

Warto$¢ wspoétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego cienkowarstwowego barwy:
e biatej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 med m-* Ix-',

e Z6ltej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 150 med m-* 1x-'.

Szorstko$¢ oznakowania.

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadlem angielskim, wg POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si¢, aby warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
e $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
® uzywanym, w ciggu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Trwatos¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania
z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:

e farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5,

® pozostalymi materiatlami, co najmniej 6.

Czas schnigcia oznakowania

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas schnigcia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta,
z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin.

Grubos¢ oznakowania.

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla
oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 pum.

Wykonane oznakowanie musi spelnia¢ wymogi w przepisach okreslajagcych warunki techniczne dla
oznakowania poziomego aktualnymi w okresie realizacji zadania.

3.6.3.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie
z ustaleniem STWiORB, nastepujace badania:

e przed rozpoczeciem pracy:
e gsprawdzenie oznakowania opakowan,
® wizualng oceng¢ stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnos$ci i widocznych wad,

e pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,
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e pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

¢ Dbadanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

® w czasie wykonywania pracy:

e pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,

® pomiar czasu schnigecia, wg POD-97,

* wizualng ocen¢ réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

e pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja
o znakach drogowych poziomych”,

* wizualng ocen¢ réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

® oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier Kontraktu moze
zleci¢ wykonanie badan:

e widzialnos$ci w dzien,

¢ widzialno$ci w nocy,

e szorstkosci,

¢ odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 3.6.3 1 wykonanych wedtug metod okre$lonych
w ,,Warunkach technicznych POD-97”. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

3.6.3.3 Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, nastepujace badania:

e sprawdzenie oznakowania opakowan,

e gsprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z zaleceniami
STWiORB,

® wizualng oceng stanu elementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

e wilgotnosci wzglednej powietrza,

® temperatury powietrza i nawierzchni,

e pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia),

* wizualng oceng liniowosci przyklejenia elementéw,

e réwnomiernos$ci przyklejenia elementéw na catej dtugosci linii,

e zgodno$ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych”.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbie okreslonej

w STWiORB, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier Kontraktu moze
zleci¢ wykonanie badan:

e widzialno$ci w dzien,

¢ widzialno$ci w nocy,
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¢ odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 3.6.3 i wykonanych wedtug metod okre$lonych
w ,,Warunkach technicznych POD-97”. Je$li wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

3.6.4 Tolerancje wymiaréw oznakowania

3.6.4.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa
1 zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,szczegétowe
warunki dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220, poz.
2181), powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

e szeroko$¢ linii moze si¢ r6zni¢ od wymaganej o £5 mm,

e dlugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej 250
mm,

e dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz = 50 mm dlugo$ci wymagane;j,

e dla strzatek, liter icyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru niz = 50 mm dla wymiary dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usung¢ lub przekresli¢ krzyzami koloru zéttego zbedne stare oznakowanie.

3.6.4.2 Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania
Przy odnawianiu istniejagcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejacych
znakdéw, przy zachowaniu dopuszczalnej tolerancji podanych w punkcie 3.6.4.1.

3.7 Obmiar roboét

3.7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OR.00.00.00 pkt 1.7.

3.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa oznakowania poziomego jest m® powierzchni naniesionych znakéw lub liczba
umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

W przypadku czasowej organizacji ruchu dla ktérej jednostka obmiarowg jest ,,komplet” nie wyrdznia si¢
jednostek obmiarowych dla oznakowania poziomego.

3.8 Odbior robot

3.8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OR.00.00.00 pkt 1.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.6.4, daty
wyniki pozytywne.

3.8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robdt,
moze by¢ dokonany po:

® oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

e przedznakowaniu,
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® usuni¢ciu istniejacego oznakowania poziomego,

¢ wykonaniu podkladu (primera) na nawierzchni betonowe;j.

3.8.3 Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jako$ciowych okreslonych w punkcie 3.6.3.

3.8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB.
Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okreslone w POD-97.

Zaleca si¢ stosowanie nastgpujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

¢ dla oznakowania cienkowarstwowego:

® na odcinkach zamiejskich, z wylaczeniem przej$¢ dla pieszych: co najmniej 12 miesigcy,

® na odcinkach przejs$¢ przez miejscowosci: co najmniej 6 miesigcy,

® na przejSciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesiecy,

® na przejsciach dla pieszych w miejscowos$ciach: co najmniej 3 miesigce,

e dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co
najmniej 24 miesiace,

e dla oznakowania grubowarstwowego wykonanego na kostce z zastosowaniem technologii

dwuwarstwowej — co najmniej 12 miesigcy.

3.9 Podstawa platnosci

3.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB OR.00.00.00 pkt 1.9.

3.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonania rob6t obejmuje:

® prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

e przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

® oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

e przedznakowanie,

® naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacja projektowa i ,,aktualnie obowigzujacymi przepisami,

e ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

¢ uzupetnienie oznakowania gdzie nie spetnia ono wymogéw STWiORB,

e poprawa oznakowania przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego gdzie nie spelnia ono wymogoéw
STWiORB,

e przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

Wynagrodzenie za roboty objete zakresem niniejszej STWiORB jest wynagrodzeniem ryczattowym. W
zwigzku z tym ceny jednostek obmiarowych obejmuja:

e zakup i dostarczenie wszelkich materiatéw i urzadzen;
¢ wykonanie wszelkich rob6t budowlanych;

e przeprowadzenie wszelkich préb i sprawdzen,

Strona 49 z 50 CTD - Civil Transport Designers, Warszawa 04.2012



Zagospodarowanie otoczenia stacji diagnostycznej na terenie Instytutu Transportu Samochodowego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
OR.02.01.00 — Oznakowanie poziome

ktére sa niezbgdne do wykonania catego zakresu robét objetego dokumentacja projektowa i niniejsza
STWiORB - zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Przyjmujacy zaméwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3.10 Przepisy zwiagzane

3.10.1 Normy

e PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
e PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki iznakowanie. Wymagania
podstawowe.

e PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe 1 ich mieszaniny

3.10.2 Inne dokumenty

® Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

3.10.3 Akty prawne

e Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 21997 roku z p6zn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz. 1104 z
2008 roku.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008
roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku, Dz.U. 2010 nr 65 poz.
411 z 2010 roku.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. 177 poz. 1729 z 2003 roku.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej] w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430.
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